

# 中标通知书

豫通工程管理有限公司：

根据 2025 年兰考县 22.85 万亩高标准农田建设项目 招标文件和贵公司提交的投标文件，经定标委员会通过核查随机法评审，现确定贵公司中标。

项目名称	2025 年兰考县 22.85 万亩高标准农田建设项目		
标段名称	第二标段		
质量要求	达到合格标准		
工 期	自合同签订之日起至项目竣工交付完成(含缺陷责任期)。		
项目总监	李艳霞	证书编号	41027361
中标价格	3276946.30 元		
代理机构	智远工程管理有限公司	招标方式	公开招标

请贵公司自收到本通知书后 30 日内，按照有关规定与招标人签订合同，中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，中标通知书发出后，招标人改变中标结果的或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

招标人：



代理机构：



兰考县公共资源交易中心



(盖章)

2026 年 7 月 7 日



合同编号：GB-2025-02

2025 年兰考县 22.85 万亩高标准农田  
建设项目  
( 监理合同 )

委 托 人： 兰考县农业农村局

监 理 人： 豫通工程管理有限公司

日 期： 2026年3月30日



# 建设工程委托监理合同(GF-2012-0202)

## 标准条件

委托人兰考县农业农村局与监理人豫通工程管理有限公司双方协商一致,签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:

工程名称:2025年兰考县22.85万亩高标准农田建设项目

工程地点:兰考县境内

监理内容:本项目采购标段采购全过程、施工标段施工全工程及保修阶段

中标工期:本项目采购标段采购全过程、施工标段施工全工程及保修阶段

监理费用:人民币(大写)叁佰贰拾柒万陆仟玖佰肆拾陆元叁角整

(小写)¥: 3276946.30元

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分(标准条件)中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分:

- ① 监理投标书或中标通知书;
- ② 本合同标准条件;



③本合同专用条件；

④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、 监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、 委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。本合同自3月30日开始实施。本合同一式肆份,其中委托人和监理人各贰份。

委托人: (签章)

发包法定代表人



监理人: (签章)

承包法定代表人



## 词语定义、适用范围和法规

第一条 下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:

(1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

(2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

(3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。

(4)“监理单位”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

(5)“总监理工程师”是指经委托人同意,监理人派到监理单位全面履行本合同的全权负责人。

(6)“承包人”是指除监理人以外,委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

(7)“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定,委托人委托的监理工作范围和内容。

(8)“工程监理的附加工作”是指①委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;②由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。

(9)“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。

(10)“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。



(11) “月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月份相应日期的前一天的时间段。

**第二条** 建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

**第三条** 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

### 监理人义务

**第四条** 监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间,应按合同约定,定期向委托人报告监理工作。提交周、月报告及相关监理签证文件。

**第五条** 监理人在履行本合同的义务期间,应认真、勤奋地工作,为委托人提供与其水平相适应的咨询意见,公正维护各方面的合法权益。

**第六条** 监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

**第七条** 在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。



## 委托人义务

第八条 委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。依附加协议内容所定。

第九条 委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。根据需要,如将部分或全部协调工作委托监理人承担,则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。监理单位亦有负责协助协调相关单位的义务。

第十条 委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条 委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。

第十二条 委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内做出决定的常驻代表(在专用条款中约定),负责与监理人联系。更换常驻代表要提前通知监理人。

第十三条 委托人应当将授予监理人的监理权利,以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人,并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条 委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料:

- (1)本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。
- (2)提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条 委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施,通讯费自付。



第十六条 根据情况需要,如果双方约定,由委托人免费向监理人提供其他人员,应在监理合同专用条件中予以明确。

### 监理人权利

第十七条 监理人在委托人委托的工程范围内,享有以下权利:

(1) 送择工程总承包人的建议权。

(2) 选择工程分包人的建议权。

(3) 对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向委托人的建议权。

(4) 对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

(5) 审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向承包人提出建议,并向委托人提出书面报告。

(6) 主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向委托人报告。

(7) 征得委托人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时,则应在 24 小时内向委托人做出书面报告。

(8) 工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计



要求和合同约定及国家质量标准材料、构配件、设备,有权通知承包人停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

(9) 工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

(10) 在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认,委托人不支付工程款。业主自承担责任者除外。

**第十八条** 监理人在委托人授权下,可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度,则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时,监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力,监理机构可要求承包人调换有关人员。

**第十九条** 在委托的工程范围内,委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理机构提出,由监理机构研究处置意见,再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或法院时,应当提供作证的事实材料。

### 委托人权利

**第二十条** 委托人有选定工程总承包人,以及与其订立合同的



权利。

**第二十一条** 委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。

**第二十二条** 监理人调换总监理工程师及现场监理专业人员须事先经委托人同意。

**第二十三条** 委托人有权要求监理人提交监理工作周、月报及监理业务范围内的专项报告。

**第二十四条** 当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责,或与承包人串通给委托人或工程造成损失的,委托人有权要求监理人更换监理人员,直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

### 监理人责任

**第二十五条** 监理人负责本合同的管理、质量管理、进度管理、资金管理(付款、资金预算编制)。

监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中,如因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期,双方应进一步约定相应延长的合同期。

**第二十六条** 监理人在责任期内,应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失,应当向委托人赔偿。

**第二十七条** 监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,若是完全因监理人员未尽到监理人员应尽的责任,必须承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部



分履行, 监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜, 向委托人承担赔偿责任。

**第二十八条** 监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时, 监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

### 委托人责任

**第二十九条** 委托人应当履行委托监理合同约定的义务, 如有违反则应当承担违约责任, 赔偿给监理人造成的经济损失。监理人处理委托业务时, 因非监理人原因的事由受到损失的, 可以向委托人要求补偿损失。非业主造成的不受此限。

**第三十条** 委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立, 则应当补偿由该索赔引起的监理人的各种费用支出。

### 合同生效、变更与终止

**第三十一条** 由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误, 以致发生了附加工作或延长了持续时间, 则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长, 并得到附加工作的报酬。

**第三十二条** 在委托监理合同签订后, 实际情况发生变化, 使得监理人不能全部或部分执行监理业务时, 监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时, 应当增加不超过 42 天的时间用于恢复执行监理业务, 并按双方约定的数量支付监理报酬。

**第三十三条** 监理人向委托人办完竣工验收或工程移交手续, 承包和委托人已签订工程保修责任书, 监理人收到监理报酬尾款,



本合同即终止。保修期间的责任,双方在专用条款中约定。

**第三十四条** 当事人一方要求变更或解除合同时,应当在42日前通知对方,因解除合同使一方遭受损失的,除依法可以免除责任外,应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式,协议未达成之前,原合同仍然有效。

**第三十五条** 监理人在应当获得报酬之日起30日内仍未收到支付单据,而委托人又未对监理人提出任何书面解释时,或根据第三十一条及第十二条已暂停执行监理业务时限超过六个月的,监理人可向委托人发出终止合同和通知,发出通知后14日内未得到委托人答复,可进一步发出终止合同的通知,如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复,可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

**第三十六条** 监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务,其善后工作以及恢复执行监理业务的工作,应当视为额外工作,有权得到额外的报酬。

**第三十七条** 当委任人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时,可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复,可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知,合同即行终止。监理人承担违约责任。

**第三十八条** 合同协议的终止并不影响各方应有的权利的应当承担和责任。



## 监理报酬

第三十九条 正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬,按照监理合同专用条件中约定的方法计算,并按约定的时间和数额支付。

第四十条 委托人应在规定的支付期限内支付监理报酬。

第四十一条 支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十二条 如果委托人对监理人提交的支付通知书中报酬或部分报酬项目提出异议,应当在收到支付通知书 24 小时内向监理人发出表示异议的通知,但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

## 其他

第四十三条 委托和建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料、设备复试,其费用支出经委托人同意的,在预算范围内向委托人实报实销。

第四十四条 在监理业务范围内,如需聘用专家咨询或协助,由监理人聘用的,其费用由监理人承担;由委托人聘用的,其费用由委托人承担。

第四十五条 监理人在监理工作过程中提出的合理化建议,使委托人得到了经济效益,委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。具体金额由双方另做协商。

第四十六条 监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工包人的任何报酬或者经济利益。



监理人不得参与能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。如有上述行为发生,业主可以自行取消委托合同,监理单位不得有异议。

**第四十七条** 监理人在监理过程中,不得泄露委托人声明的秘密,监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并声明的秘密。

**第四十八条** 监理人对于由其编制的所有文件拥有版权,委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

**第四十九条** 监理人对所监工程施工全过程监理及保修期监理,对工程关键部位,关键环节实行旁站监理。如修桥,修路所用白灰、水泥、石子、钢筋等主要材料、桥墩墙尺寸等。

**第五十条** 监理总工程师及现场监理必须参与项目初验及竣工验收。验收时向验收组提供工程监理相关资料并提供验收检测设备。

**第五十一条** 监理人必须建立合同专账,并作为报帐的必要条件。监理人必须随时配合业主单位接受财政、审计、监察、纠风以及上级各业务部门及项目乡村、群众代表的监督、检查、指导。

**第五十二条** 监理人需要向委托人提供的资料:监理工作方案、监理日记、整改通知书、处罚通知书、进度报表报告、工程竣工图、竣工表、分标段工程质量评估报告、监理工作总结及其他监理资料。

**第五十三条** 免费为项目乡村干部及义务监督群众代表进行监督内容、监督方法培训。

**第五十四条** 付款和结算办法。本工程采用县级报帐制支付监



理报酬, 监理人每次报账时必须按照县级报帐制的要求, 提供完整的报账资料方可报账。支付采取银行转账, 汇入监理人账户。

1、根据承包人完成项目总体工程进度达到 60%, 县财政局审核拨付监理人 30% 监理报酬, 每次报账需开具相应资金发票或第一次报账时开具全额发票。

2、工程完工后, 由承包人提出验收申请, 经发包人组织联合验收组验收合格后, 拨付监理人累计不超过合同监理报酬的 60% 资金。

3、审计结算完成后, 拨付监理人累计不超过合同监理报酬的 97% 资金。待工程运行一年后, 经发包人组织复验无出现质量问题, 拨付监理人剩余监理报酬。

**第五十五条 保修期间责任:** 工程保修期间, 监理人必须定期到项目所在地巡查, 并将巡查情况向委托人报告, 如果巡查发现工程出现问题, 应及时通知工程承包人, 限期整改。对没及时履行保修期责任, 给委托人造成损失的, 从保修期保证金中酌情扣除。

**第五十六条** 本合同未尽事宜, 双方可根据具体情况结合有关规定议订补充合同, 补充合同与本合同具有同等法律约束力。

### 争议的解决

**第五十七条** 因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿, 双方应当协商解决, 如未能达成一致, 可提交主管部门协调, 如仍未能达成致时, 根据双方约定得交向兰考县人民法院起诉。

