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评标报告

一、项目基本情况

1、项目名称：长垣市教育体育局 2025 年公办幼儿园校舍维修提质项目二标段 

2、项目编号：(县区)新交 GCZB-2025-0118-2

3、招标人：长垣市教育体育局

4、代理机构：河南朝正工程咨询有限公司

5、招标方式：公开招标

6、开标时间：2025 年 06 月 17 日 09:00

7、招标公告发布日期：2025 年 05 月 23 日 18:11:23

8、公告发布媒体：《河南省政府采购网》、《中国采购与招标网》、《新乡市公 共资源交易中心》

二、开标情况（开标记录表）：

开标情况详见开标记录表

三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：陈景芳;李虎;李慧芬;王海潮;李士杰

4、评标方法（详见招标文件）

5、初步评审情况

序号 形式评审合格供应商名称

1 宏耀建设集团有限公司

2 乾程建设有限公司

3 河南诺筱建筑工程有限公司

4 鑫路建设集团有限公司

形式评审不合格供应商名称

序号 供应商名称 未通过形式评审原因

无

序号 资格评审合格供应商名称
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1 宏耀建设集团有限公司

2 乾程建设有限公司

3 河南诺筱建筑工程有限公司

4 鑫路建设集团有限公司

资格评审不合格供应商名称

序号 供应商名称 未通过资格评审原因

无

序号 响应性评审合格供应商名称

1 宏耀建设集团有限公司

2 乾程建设有限公司

3 河南诺筱建筑工程有限公司

4 鑫路建设集团有限公司

响应性评审不合格供应商名称

序号 供应商名称 未通过响应性评审原因

1 河南诺筱建筑工程有限公司

单项工程投标报价中：长垣市佘家镇中心幼儿园 ，

长垣市蒲北街道第一实验幼儿园分园，长垣市蒲北街

道中心幼儿园，长垣市樊相镇中心幼儿园等投标报价

超过招标控制价。

六、所有投标人总得分情况

供应商 综合标评审 技术标评审 商务标评审 得分合计 供应商最终排名

鑫路建设集团有限公

司
15.0 17.28 38.046 70.326 1

乾程建设有限公司 13.2 16.76 39.169 69.129 2

宏耀建设集团有限公

司
13.0 17.16 36.835 66.995 3
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七、各投标人详细得分情况 

鑫路建设集团有限公司得分表

评委 陈景芳 李士杰 李慧芬 王海潮 李虎

企业业绩 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

企业既往

企业项目经理实名

制平均考勤率
4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

企业项目建筑工人

实名制平均考勤率
4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

企业信用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

综合标评审（30.0 分）

拟派项目经理信用 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

主要施工方案与技

术措施
1.5 1.5 1.6 2.0 2.0

质量管理体系与措

施
1.5 1.5 1.3 1.5 1.5

安全管理体系与措

施
1.5 1.5 1.2 1.0 1.0

文明施工、环境保

护管理体系及施工

现场扬尘治理措施

1.0 1.0 0.7 1.0 1.0

工期保证措施 1.0 1.0 0.8 0.5 1.0

拟投入资源配备计

划
1.0 1.5 1.3 1.0 1.5

施工进度表与网络

计划图
1.0 1.0 0.8 0.5 1.0

施工总平面图布置 1.0 1.0 0.7 0.5 1.0

建造方式的创新应

用实施方案
3.0 3.5 3.4 2.5 4.0

采用新工艺、新技

术、新设备、新材

料、BIM 等的程度

3.0 3.0 3.0 3.0 3.5

施工现场实施信息

化监控和数据处理
1.0 1.0 0.8 0.5 1.0

技术标评审（20.0 分）

风险管理措施 1.0 1.0 0.8 0.5 1.0

投标报价评审 29.53 29.53 29.53 29.53 29.53

商务标评审（50.0 分）
分部分项工程项目

清单综合单价评审
2.988 2.988 2.988 2.988 2.988
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措施项目费（不含

安全文明施工措施

费）评审

2.81 2.81 2.81 2.81 2.81

材料单价评审 2.718 2.718 2.718 2.718 2.718

合计 70.326

乾程建设有限公司得分表

评委 陈景芳 李士杰 李慧芬 王海潮 李虎

企业业绩 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

企业既往

企业项目经理实名

制平均考勤率
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

企业项目建筑工人

实名制平均考勤率
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

企业信用 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2

综合标评审（30.0 分）

拟派项目经理信用 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

主要施工方案与技

术措施
2.0 2.0 1.6 1.5 1.5

质量管理体系与措

施
1.5 1.5 1.2 1.0 1.0

安全管理体系与措

施
1.5 1.5 1.2 1.0 1.0

文明施工、环境保

护管理体系及施工

现场扬尘治理措施

1.0 1.0 0.8 0.5 1.0

工期保证措施 1.0 1.0 0.8 0.5 0.5

拟投入资源配备计

划
1.5 1.5 1.2 1.0 1.5

施工进度表与网络

计划图
1.0 1.0 0.7 0.5 1.0

施工总平面图布置 1.0 1.0 0.8 0.5 1.0

建造方式的创新应

用实施方案
4.0 3.0 3.5 2.5 3.5

采用新工艺、新技

术、新设备、新材

料、BIM 等的程度

3.0 3.0 3.0 2.5 3.0

技术标评审（20.0 分）

施工现场实施信息

化监控和数据处理
1.0 1.0 0.8 0.5 1.0
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风险管理措施 1.0 1.0 0.7 0.5 1.0

投标报价评审 29.96 29.96 29.96 29.96 29.96

分部分项工程项目

清单综合单价评审
3.171 3.171 3.171 3.171 3.171

措施项目费（不含

安全文明施工措施

费）评审

3.425 3.425 3.425 3.425 3.425

商务标评审（50.0 分）

材料单价评审 2.613 2.613 2.613 2.613 2.613

合计 69.129

宏耀建设集团有限公司得分表

评委 陈景芳 李士杰 李慧芬 王海潮 李虎

企业业绩 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

企业既往

企业项目经理实名

制平均考勤率
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

企业项目建筑工人

实名制平均考勤率
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

企业信用 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

综合标评审（30.0 分）

拟派项目经理信用 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

主要施工方案与技

术措施
2.0 2.0 1.7 1.5 1.5

质量管理体系与措

施
1.5 1.5 1.2 1.0 1.5

安全管理体系与措

施
1.5 1.5 1.3 1.0 1.0

文明施工、环境保

护管理体系及施工

现场扬尘治理措施

1.0 1.0 0.8 1.0 1.0

工期保证措施 1.0 1.0 0.8 0.5 0.5

拟投入资源配备计

划
1.5 1.5 1.2 1.0 1.0

施工进度表与网络

计划图
1.0 1.0 0.8 1.0 1.0

施工总平面图布置 1.0 1.0 0.8 0.5 1.0

技术标评审（20.0 分）

建造方式的创新应 4.0 3.6 3.4 2.5 3.5
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用实施方案

采用新工艺、新技

术、新设备、新材

料、BIM 等的程度

3.0 3.2 3.0 2.5 3.0

施工现场实施信息

化监控和数据处理
1.0 1.0 0.7 0.5 1.0

风险管理措施 1.0 1.0 0.8 0.5 1.0

投标报价评审 29.1 29.1 29.1 29.1 29.1

分部分项工程项目

清单综合单价评审
2.276 2.276 2.276 2.276 2.276

措施项目费（不含

安全文明施工措施

费）评审

2.765 2.765 2.765 2.765 2.765

商务标评审（50.0 分）

材料单价评审 2.694 2.694 2.694 2.694 2.694

合计 66.995

八、其他需要说明的情况：

无      

九、经评标委员会评审，评标结果如下：

序号 中标候选人排序 供应商名称 投标报价(元)

1 第一中标候选人 鑫路建设集团有限公司 2890164.32

2 第二中标候选人 乾程建设有限公司 2908004.61

3 第三中标候选人 宏耀建设集团有限公司 2915165.05

评标委员会编制评标报告并签字确认：

pwqz_134920 pwqz_134921 pwqz_134922 pwqz_134923

pwqz_134924 ' ' ' ' ' '
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                                                             2025 年 06 月 17 日       
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