

合 同 书



甲方： 兰考县航海路中学



乙方： 兰考县晴日文化传播有限公司

双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和其他规范性文件的规定，经过友好协商，在平等、互利的原则下，自愿订立本合同，条款内容如下：

一、项目概述：

兰考县航海路中学文化氛围打造制作安装。

二、乙方具体服务项目：

乙方按照甲方认定的兰考县航海路中学文化氛围打造方案里的内容进行设计制作安装。

乙方应按甲方要求，保证质量和安全，由此而出现事故责任及费用由乙方全部承担（不可抗力因素除外）。

三、合同金额和支付方式：

1、合同金额为 126506.00 元（大写：壹拾贰万陆仟伍佰零陆元整）。

2、方案通过甲方认定后，乙方开始制作安装，安装完成质量合格，需支付总合同款的全部金额，即 126506.00 元（大写：壹拾贰万陆仟伍佰零陆元整）。

四、甲方权利和义务：

1、甲方负责现场指导及组织协调工作。

2、项目实施中，乙方单方无故提出取消合同，视为违约，甲方有权向乙方



追讨由于乙方违约对甲方造成的损失。

五、乙方权利和义务：

1、严格按照甲方认可的施工方案进行制作，如原设计内容和附件所列的施工材料的使用与现场施工不符，乙方应及时向甲方提出书面报告，未征得同意前，不得私自更改。

2、保证施工的质量和标准，并随时接受甲方的检查，如不符合质量标准的一律按合同规定返工。

3、在保修期（一年）内，如出现因施工质量问题造成的损失责任由乙方全部承担；保修期后出现的质量问题乙方只收取工本费。

4、项目实施中，甲方单方无故提出取消合同，视为违约，乙方有权向甲方追讨由于甲方违约对乙方造成的损失。

六、违约责任：

乙方不能如期完工，每延期一天，违约方向对方支付相当于合同总价2%的违约金，若甲方原因导致工期延误，则工期顺延。

甲方如不能如期支付合同款，每延期一天，违约方向对方支付相当于合同总价2%的违约金。

七、关于争议：

双方在履行合同中发生争议，应该通过协商解决，如协商不成，任何一方均可到项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、未尽事宜：

本合同未尽事宜，经双方友好协商，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

九、不可抗力：

如因战争、洪水、地震、天灾、政府行为等不可抗力原因导致不能履行合同致使施工项目延期或终止，双方应签订书面补充协议，经过协商解决。

十、其他：



1、本合同生效后因变更、增减内容衍生并签定的其他书面文件，均具有与合同书同等法律效力。其他衍生文件，不得离开本合同单独使用，其内容应以本合同书为基础，不得违背合同宗旨。本合同书一式二份，经双方签字、盖章后立即生效，双方各执一份，具有同等法律效力。

2、乙方公司信息：

兰考县晴日文化传播有限公司

纳税人识别号：91410225MA9GXNYFXB

公司地址：河南省开封市兰考县桐乡街道油田西大门北100米路西

开户银行：中国农业银行股份有限公司兰考县朝阳支行

银行账号：16074301040014055

3、附件


《兰考县航海路中学文化氛围打造制作安装费用清单》

甲方（盖章）： 13522783922
法人或代表人：
日期：2025.12.25

乙方（盖章）： 14592123330
法人或代表人：
日期：2025.12.25



兰考县航海路中学文化氛围打造制作安装费用清单


号	项目	图片	材质及工艺	长*宽 (m)	尺寸 (m ²)	单价 (元)	金额 (元)	数量	总金额 (元)
		 <p style="text-align: center;">教学楼一层版面</p>	主题墙: 1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/覆亚克力膜	2.6*0.8	2.08	380.00	790.40	1.00	790.40
	1.2松木板/激光雕刻/进口油墨/UV打印/喷漆		套	1.00	176.00	176.00	1.00	176.00	
	安装工费/辅料/运输			2.08	50.00	104.00	1.00	104.00	
	1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/覆亚克力膜		2.4*0.8	1.92	380.00	729.60	8.00	5836.80	
	1.2松木板/激光雕刻/进口油墨/UV打印/喷漆		套	1.00	176.00	176.00	8.00	1408.00	
	安装工费/辅料/运输			1.92	50.00	96.00	8.00	768.00	
	1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/覆亚克力膜/软木板		2.4*0.8	1.92	380.00	729.60	8.00	5836.80	
	1.2松木板/激光雕刻/进口油墨/UV打印/喷漆		套	1.00	176.00	176.00	8.00	1408.00	
	安装工费/辅料/运输			1.92	50.00	96.00	8.00	768.00	



安装工费/辅料/运输		1.42	50.00	71.18	8.00	569.40
美德少年：1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/磁吸底板+磁吸画面	0.45*1	0.45	350.00	157.50	10.00	1575.00
安装工费/辅料/运输		0.45	50.00	22.50	10.00	225.00
主题墙：1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/覆亚克力膜	2.6*0.8	2.08	380.00	790.40	1.00	790.40
1.2松木板/激光雕刻/进口油墨/UV打印/喷漆	套	1.00	176.00	176.00	1.00	176.00
安装工费/辅料/运输		2.08	50.00	104.00	1.00	104.00
1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/覆亚克力膜	2.2*0.65	1.43	380.00	543.40	7.00	3803.80
1.2松木板/激光雕刻/进口油墨/UV打印/喷漆	套	1.00	176.00	176.00	7.00	1232.00
安装工费/辅料/运输		1.43	50.00	71.50	7.00	500.50
1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/覆亚克力膜/软木板	2.4*0.8	1.92	380.00	729.60	8.00	5836.80
1.2松木板/激光雕刻/进口油墨/UV打印/喷漆	套	1.00	176.00	176.00	8.00	1408.00






教学楼三层板
面

5	教学楼五层版面		1.2松木板/激光雕刻/进口油墨/UV打印/喷漆	套	1.00	176.00	176.00	8.00	1408.00
			安装工费/辅料/运输		1.92	50.00	96.00	8.00	768.00
			美德少年：1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/磁吸底板+磁吸画面	0.42*1	0.42	350.00	147.00	10.00	1470.00
			安装工费/辅料/运输		0.42	50.00	21.00	10.00	210.00
			主题墙：1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/覆亚克力膜	2.6*0.8	2.08	380.00	790.40	1.00	790.40
			1.2松木板/激光雕刻/进口油墨/UV打印/喷漆	套	1.00	176.00	176.00	1.00	176.00
			安装工费/辅料/运输		2.08	50.00	104.00	1.00	104.00
			1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/覆亚克力膜	2.8*0.65	1.82	380.00	691.60	7.00	4841.20
			1.2松木板/激光雕刻/进口油墨/UV打印/喷漆	套	1.00	176.00	176.00	7.00	1232.00
			安装工费/辅料/运输		1.82	50.00	91.00	7.00	637.00
	1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/覆亚克力膜/软木板	2.4*0.8	1.92	380.00	729.60	8.00	5836.80		

			1.2松木板/激光雕刻/进口油墨/UV打印/喷漆	套	1.00	176.00	176.00	8.00	1408.00
			安装工费/辅料/运输		1.92	50.00	96.00	8.00	768.00
			美德少年：1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/磁吸底板+磁吸画面	0.42*1	0.42	350.00	147.00	10.00	1470.00
			安装工费/辅料/运输		0.42	50.00	21.00	10.00	210.00
6	楼梯间版面		文化版面：1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/覆亚克力膜	3.3*1.2	3.96	300.00	1188.00	1.00	1188.00
			安装工费/辅料/运输		3.96	50.00	198.00	1.00	198.00
			框画：亚克力打印+实木边框	0.4*0.6	1.00	100.00	100.00	24.00	2400.00
			安装工费/辅料/运输		1.00	12.00	12.00	24.00	288.00
7	教学楼天井版面		文化版面：1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/喷兰考红漆	10*2.34	23.40	300.00	7020.00	1.00	7020.00
			安装工费/辅料/运输		23.40	150.00	3510.00	1.00	3510.00
			1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/覆亚克力膜+1.2松木板/激光雕刻/进口油墨/UV打印/喷漆	2.8*0.95	2.66	380.00	1010.80	1.00	1010.80
			安装工费/辅料/运输		2.66	50.00	133.00	1.00	133.00






	1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/覆亚克力膜+1.2橡木板/激光雕刻/进口油墨/UV打印/喷漆	2.4*0.75	1.80	380.00	684.00	1.00	684.00
安装工费/辅料/运输			1.80	50.00	90.00	1.00	90.00
	1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/覆亚克力膜+1.2橡木板/激光雕刻/进口油墨/UV打印/喷漆	2.8*0.95	2.66	380.00	1010.80	1.00	1010.80
安装工费/辅料/运输			2.66	50.00	133.00	1.00	133.00
	1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/覆亚克力膜+1.2橡木板/激光雕刻/进口油墨/UV打印/喷漆	2.8*0.906	2.54	380.00	963.98	1.00	963.98
安装工费/辅料/运输			2.54	50.00	126.84	1.00	126.84
	1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/覆亚克力膜+1.2橡木板/激光雕刻/进口油墨/UV打印/喷漆	3.8*1.1	4.18	380.00	1588.40	1.00	1588.40
安装工费/辅料/运输			4.18	50.00	209.00	1.00	209.00




		1. 2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/喷漆+1.2橡木/UV打印/喷漆+亚克力打印	5.65*1.18	6.67	650.00	4333.55	1.00	4333.55
	安装工费/辅料/运输			6.67	80.00	533.36	1.00	533.36
		1. 2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/覆亚克力膜+1.2橡木/UV打印/喷漆	3*0.95	2.85	380.00	1083.00	1.00	1083.00
	安装工费/辅料/运输			2.85	50.00	142.50	1.00	142.50
		1. 2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/覆亚克力膜+1.2橡木/UV打印/喷漆	3*0.95	2.85	380.00	1083.00	1.00	1083.00
	安装工费/辅料/运输			2.85	50.00	142.50	1.00	142.50
门牌		1. 2橡木/UV打印/喷漆+2mm亚克力打印	个	1.00	55.00	55.00	84.00	4620.00
	安装工费/辅料/运输			1.00	10.00	10.00	84.00	840.00
办公区步梯转台版面		1. 2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/喷漆+1.2橡木/UV打印/喷漆	0.58*1	0.58	320.00	185.60	4.00	742.40
	安装工费/辅料/运输			0.58	10.00	185.60	4.00	742.40





	安装工费/辅料/运输		0.58	50.00	29.00	4.00	116.00
小计							119344.97
施工管理及税费							7160.70
合计							126506






宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市航海路中学文化氛围报价清单

序号	项目	图片	材质及工艺	长*宽 (m)	尺寸 (m ²)	单价 (元)	金额 (元)	数量	总金额 (元)
1	教学楼一层版面		主题墙: 1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/覆亚克力膜	2.6*0.8	2.08	380.00	790.40	1.00	790.40
			1.2松木板/激光雕刻/进口油墨/UV打印/喷漆	套	1.00	176.00	176.00	1.00	176.00
			安装工费/辅料/运输		2.08	50.00	104.00	1.00	104.00
			文化墙: 1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/覆亚克力膜	2.4*0.8	1.92	380.00	729.60	8.00	5836.80
			1.2松木板/激光雕刻/进口油墨/UV打印/喷漆	套	1.00	176.00	176.00	8.00	1408.00
			安装工费/辅料/运输		1.92	50.00	96.00	8.00	768.00
			作品展示: 1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/覆亚克力膜/软木板	2.4*0.8	1.92	380.00	729.60	8.00	5836.80
			1.2松木板/激光雕刻/进口油墨/UV打印/喷漆	套	1.00	176.00	176.00	8.00	1408.00



1.2松木板/激光雕刻/进口油墨/UV打印/喷漆	套	1.00	176.00	176.00	8.00	1408.00
安装工费/辅料/运输		1.42	50.00	71.18	8.00	569.40
美德少年: 1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/磁吸底板+磁吸画面	0.45*1	0.45	350.00	157.50	10.00	1575.00
安装工费/辅料/运输		0.45	50.00	22.50	10.00	225.00
主题墙: 1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/覆亚克力膜	2.6*0.8	2.08	380.00	790.40	1.00	790.40
1.2松木板/激光雕刻/进口油墨/UV打印/喷漆	套	1.00	176.00	176.00	1.00	176.00
安装工费/辅料/运输		2.08	50.00	104.00	1.00	104.00
文化墙: 1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/覆亚克力膜	2.2*0.65	1.43	380.00	543.40	7.00	3803.80
1.2松木板/激光雕刻/进口油墨/UV打印/喷漆	套	1.00	176.00	176.00	7.00	1232.00
安装工费/辅料/运输		1.43	50.00	71.50	7.00	500.50
作品展示: 1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/覆亚克力膜/软木板	2.4*0.8	1.92	380.00	729.60	8.00	5836.80



教学楼三层版面







1.2松木板/激光雕刻/进口油墨/UV打印/喷漆	套	1.00	176.00	176.00	8.00	1408.00
安装工费/辅料/运输		1.92	50.00	96.00	8.00	768.00
美德少年: 1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/磁吸底板+磁吸画面	0.42*1	0.42	350.00	147.00	10.00	1470.00
安装工费/辅料/运输		0.42	50.00	21.00	10.00	210.00
主题墙: 1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/覆亚克力膜	2.6*0.8	2.08	380.00	790.40	1.00	790.40
1.2松木板/激光雕刻/进口油墨/UV打印/喷漆	套	1.00	176.00	176.00	1.00	176.00
安装工费/辅料/运输		2.08	50.00	104.00	1.00	104.00
文化墙: 1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/覆亚克力膜	2.2*0.65	1.43	380.00	543.40	7.00	3803.80
1.2松木板/激光雕刻/进口油墨/UV打印/喷漆	套	1.00	176.00	176.00	7.00	1232.00
安装工费/辅料/运输		1.43	50.00	71.50	7.00	500.50



教学楼四层版
面




	作品展示: 1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/覆亚克力膜/软木板	2.4*0.8	1.92	380.00	729.60	8.00	5836.80
	1.2松木板/激光雕刻/进口油墨/UV打印/喷漆	套	1.00	176.00	176.00	8.00	1408.00
	安装工费/辅料/运输		1.92	50.00	96.00	8.00	768.00
	美德少年: 1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/磁吸底板+磁吸画面	0.42*1	0.42	350.00	147.00	10.00	1470.00
	安装工费/辅料/运输		0.42	50.00	21.00	10.00	210.00
	主题墙: 1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/覆亚克力膜	2.6*0.8	2.08	380.00	790.40	1.00	790.40
	1.2松木板/激光雕刻/进口油墨/UV打印/喷漆	套	1.00	176.00	176.00	1.00	176.00
	安装工费/辅料/运输		2.08	50.00	104.00	1.00	104.00
	文化墙: 1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/覆亚克力膜	2.8*0.65	1.82	380.00	691.60	7.00	4841.20
	1.2松木板/激光雕刻/进口油墨/UV打印/喷漆	套	1.00	176.00	176.00	7.00	1232.00

5 教学楼土层版
面

安装工费/辅料/运输		1.82	50.00	91.00	7.00	637.00
作品展示: 1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/覆亚克力膜/软木板	2.4*0.8	1.92	380.00	729.60	8.00	5836.80
1.2松木板/激光雕刻/进口油墨/UV打印/喷漆	套	1.00	176.00	176.00	8.00	1408.00
安装工费/辅料/运输		1.92	50.00	96.00	8.00	768.00
美德少年: 1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/磁吸底板+磁吸画面	0.42*1	0.42	350.00	147.00	10.00	1470.00
安装工费/辅料/运输		0.42	50.00	21.00	10.00	210.00
文化版面: 1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/覆亚克力膜	3.3*1.2	3.96	300.00	1188.00	1.00	1188.00
安装工费/辅料/运输		3.96	50.00	198.00	1.00	198.00
框画: 亚克力打印+实木边框	0.4*0.6	1.00	100.00	100.00	24.00	2400.00
安装工费/辅料/运输		1.00	12.00	12.00	24.00	288.00
文化版面: 1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/喷兰考红漆	10*2.34	23.40	300.00	7020.00	1.00	7020.00
安装工费/辅料/运输		23.40	150.00	3510.00	1.00	3510.00






6 楼梯间版面





7 教学楼天井版面



办公区版面

	1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/覆亚克力膜+1.2橡木/UV打印/喷漆	3.8*1.1	4.18	380.00	1588.40	1.00	1588.40
	安装工费/辅料/运输		4.18	50.00	209.00	1.00	209.00
	1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/喷漆+1.2橡木/UV打印/喷漆+亚克力打印	5.65*1.18	6.67	650.00	4333.55	1.00	4333.55
	安装工费/辅料/运输		6.67	80.00	533.36	1.00	533.36
	1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/覆亚克力膜+1.2橡木/UV打印/喷漆	3*0.95	2.85	380.00	1083.00	1.00	1083.00
	安装工费/辅料/运输		2.85	50.00	142.50	1.00	142.50
	1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/覆亚克力膜+1.2橡木/UV打印/喷漆	3*0.95	2.85	380.00	1083.00	1.00	1083.00
	安装工费/辅料/运输		2.85	50.00	142.50	1.00	142.50
	1.2橡木/UV打印/喷漆+2mm亚克力打印	↑	1.00	55.00	55.00	84.00	4620.00
	安装工费/辅料/运输		2.85	50.00	142.50	1.00	142.50



9	1.01序		安装工费/辅料/运输		1.00	10.00	10.00	84.00	840.00
10	办公区步梯转台版面		1.2高密PVC/激光雕刻/进口油墨/UV打印/喷兰烤漆+1.2橡胶板/激光雕刻/进口油墨/UV打印/喷漆	0.58*1	0.58	320.00	185.60	4.00	742.40
			安装工费/辅料/运输		0.58	50.00	29.00	4.00	116.00
			小计						119344.97
			施工管理及税费				6%		7160.70
			合计						126506



兰考县航海路中学文化氛围费用报价清单



序号	位置	效果图	名称	数量	单价	金额
1	教学楼 一层版面		主题墙	1	1100.00	1100.00
			文化墙	8	1030.00	8240.00
			作品展示	8	1050.00	8400.00
			美德少年磁吸画面	10	160.00	1600.00
2	教学楼 二层版面		主题墙	1	1100.00	1100.00
			文化墙	7	1030.00	7210.00
			作品展示	8	1050.00	8400.00
			美德少年磁吸画面	10	160.00	1600.00

3	教学楼 三层版面		主题墙	1	1100.00	1100.00
			文化墙	7	1030.00	7210.00
			作品展示	8	1050.00	8400.00
4	教学楼 四层版面		美德少年磁吸画面	10	160.00	1600.00
			主题墙	1	1100.00	1100.00
			文化墙	7	1030.00	7210.00
			作品展示	8	1050.00	8400.00
			美德少年磁吸画面	10	160.00	1600.00
c	教学楼		主题墙	1	1100.00	1100.00
			文化墙	7	1030.00	7210.00



5	五层版面		作品展示	8	1050.00	8400.00
			美德少年磁吸画面	10	160.00	1600.00
6	楼梯间版面		文化版面 (平方)	3.96	330.00	1306.80
			框画 (个)	24	100.00	2400.00
7	教学楼天井版面		文化版面 (平方)	24	380.00	9120.00
8	办公区版面		文化墙 (套)	10	1000.00	10000.00
9	门牌		门牌	84	65	5460.00
10	办公区 楼梯转台版面		文化版面	4	350.00	1400.00
合计						122266.8
总金额 (含税6%)						129602.81



航海路中学文化氛围费用报价清单

序号	位置	名称	数量	单价	金额
1	教学楼一层版面	主题墙	1	1200.00	1200.00
		文化墙	8	1200.00	9600.00
		作品展示	8	1100.00	8800.00
		美德少年磁吸画面	10	200.00	2000.00
2	教学楼二层版面	主题墙	1	1200.00	1200.00
		文化墙	7	1200.00	8400.00
		作品展示	8	1100.00	8800.00
		美德少年磁吸画面	10	200.00	2000.00
3	教学楼三层版面	主题墙	1	1200.00	1200.00
		文化墙	7	1200.00	8400.00
		作品展示	8	1100.00	8800.00
		美德少年磁吸画面	10	200.00	2000.00
4	教学楼四层版面	主题墙	1	1200.00	1200.00
		文化墙		1200.00	8400.00
		作品展示	8	1100.00	8800.00



		美德少年磁吸画面	10	200.00	2000.00
5	教学楼五层版面	主题墙	1	1200.00	1200.00
		文化墙	7	1200.00	8400.00
		作品展示	8	1100.00	8800.00
		美德少年磁吸画面	10	200.00	2000.00
6	楼梯间版面	文化版面	3.96	380.00	1504.80
		框画(个)	24	120.00	2880.00
7	教学楼天井版面	文化版面(平方)	24	380.00	9120.00
8	办公区版面	文化墙	10	1250.00	12500.00
9	门牌	门牌	84	75	6300.00
10	办公区步梯转台版面	文化版面	4	300.00	1200.00
小计					136704.8
增值税费				6%	8202.288
总计					144907





统一社会信用代码
91410225MA9GXNYFXB

营业执照

(副本) (1-1)



扫描二维码登录
'国家企业信用
信息公示系统'
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 兰考县晴日文化传播有限公司

注册资本 贰拾万圆整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2021年05月31日

法定代表人 邢迎春

住所 河南省开封市兰考县桐乡街道油田
西大门北100米路西

经营范围

一般项目：组织文化艺术交流活动，市场营销策划，文艺创作，文化馆管理，企业管理咨询，企业形象策划，广告设计、代理，广告制作，平面设计，广告发布（非广播电视、电视台、报刊出版单位），图文设计制作，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，会议及展览服务，商务代理代办服务，信息技术咨询服务，企业管理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），园林绿化工程施工，规划设计管理，城市公园管理，幻灯及投影设备制造，幻灯及投影设备销售，广播电视设备制造（不含广播电视传输设备），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），服装制造，日用百货销售，五金产品零售，办公用品销售，卫生洁具销售，建筑材料销售，家具销售，日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动，住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）



登记机关



2023 年 07 月 17 日



兰考县航海路中学教育集团“三重一大”会议记录



会议议题	开学初工作安排		
时间	2025.9.3	会议地点	小会议室
主持人	潘海英	记录人	栗玉梅
与会人员 签到	<p>赵国斌 李音心 刘丽</p> <p>杨国斌 赵岩 潘海英 张鹤 孔洋洋 梁国强 谢国刚</p> <p>杨国斌 杨丽娜 张艳辉 张安丽 杨国斌 刘国斌</p>		
主要内容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工作要与工合作 2. 学生文明用语要加3分. 3. 公物爱护,要有管理细则. 4. 灭火器定期进行排查 5. 教师人数增加,办公桌椅要增加. 6. 为了丰富校园文化氛围,需安装一批版面. 7. 为了迎接优质均衡发展,需要对所有楼房进行地毯保洁. 		



兰考县政府采购备案表

采购单位：惠安街道中心学校

金额单位：元



项目名称	校园宣传		计划完成时间	2024-12-31	是否进口产品	不是		
联系人	汪霞		联系电话	13937840597				
序号	项目内容	数量	单位	单价	控制金额	采购方式	代理机构	采购编号
1	纸制品	1	年	272662.00	272662.00	其他		2024-08-35
合计（人民币）：		小写：¥272662 大写：贰拾柒万贰仟陆佰陆拾贰元整						
资金来源		国库集中支付						
国库集中支付							272,662.00	
联合采购项目总预算金额（元）								
序号	审核单位	审核人	审核意见	审核时间				
1	惠安街道中心学校	汪霞	经办岗提交计划	2024-08-16				
2	惠安街道中心学校	张鹏飞	同意	2024-08-16				
3	教科文科	董凤娟	同意	2024-08-19				
4	教科文科	宋进进	同意	2024-08-19				

温馨提示：



创建全能扫描王

政府采购项目计划表

采购单位 (盖章): **兰陵县航海路中学** 联系人: **栗玉梅** 联系电话: **13937896041** 单位: 元

序号	采购项目名称	规格	计量单位	单价	数量	控制金额	资金来源	备注
1	校园宣传	版面	平方	60	1550	93000	财政拨款	
2	校园宣传	PVC材料	平方	170	725	123250	财政拨款	
3	校园宣传	喷绘	平方	35	1040	36400	财政拨款	
4	校园宣传	宣传页	张	0.5	40024	20012	财政拨款	
合计						272662		

经办人: **栗玉梅**

审核人: **张发良**

负责人: **潘勇英**

2024年 5月

