

中标通知书

郑州佳发电子科贸有限公司：

根据河南焦裕禄干部学院教学多媒体设备采购项目采购文件和贵公司于 2025 年 05 月 08 日提交的投标文件，经评标委员会按照《中华人民共和国政府采购法》和采购文件确定的评标标准和方法，已完成评审和中标结果公示，现确定贵公司中标。请贵公司自收到本通知书后 30 日内，按照采购文件和投标文件的规定与采购单位签订合同。

项目名称	河南焦裕禄干部学院教学多媒体设备采购项目
中标内容	教学多媒体设备采购
交 货 期	合同签订后 30 日历天内供货并安装、调试并完成全部内容
中标价格	1158000.00 元
代理机构	河南星际项目管理有限公司
招标方式	竞争性磋商

中标通知书对采购人和中标人具有法律效力，中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

采 购 人：



代理机构：



兰考县公共资源交易中心：



2025 年 05 月 09 日

温馨提示：贵公司如有融资需求，可登录“河南省政府采购网-中小企业融资申请”了解详情，凭政府采购合同向金融机构申请政府采购合同融资支持。

河南焦裕禄干部学院教学多媒体设备 采购项目

合 同

甲方：河南焦裕禄干部学院

乙方：郑州佳发电子科技有限公司

签订日期：2025年7月5日



合同条款

甲方：河南焦裕禄干部学院（以下简称甲方）

乙方：郑州佳发电子科贸有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》结合本项目实际情况，经过充分协商，甲乙双方就河南焦裕禄干部学院教学多媒体设备采购项目（招投标文件中涵盖的会议室双机热备会议系统、多媒体系统、显示系统等）的相关事宜达成一致意见，特订立本合同，以资共同遵守：

一、工程概况：

1. 项目名称：河南焦裕禄干部学院教学多媒体设备采购项目
2. 建设地址：河南焦裕禄干部学院。
3. 工程范围：本次工程内容包含招投标文件中涵盖的会议室双机热备会议系统、教室多媒体系统、显示系统安装、调试等。（详细内容见附件一）。

二、开工和竣工时间

1. 乙方应遵从甲方进度计划和工期要求。
2. 本合同工程计划开工日期为：2023年6月5日。
3. 工期：30日历天
4. 本工期已包括施工准备、系统安装、调试及验收等全部工作时间。

三、质量标准及工程检验

1. 本合同质量标准双方约定为：优良，设备质量达到国家标准，无国家标准，达到行业标准。安装质量达到设备安装工程施工质量验收标准。

2. 乙方严格按照标准、规范、相关要求以及甲方依据合同发出的

指令实施，随时接受甲方的检查检验，为检查、检验提供便利条件，并根据要求向甲方提供与项目实施质量有关的技术资料。

四、项目价格及支付

1. 本合同由项目中标价确定。项目总价(人民币)¥1158000 元(壹佰壹拾伍万捌仟元整)。

2. 合同签订后 15 个工作日后，支付合同总金额 20%的预付款，即¥231600 元，即人民币(贰拾叁万壹仟陆佰元整)。

3. 项目整体验收合格后，甲方支付乙方合同总金额 77%，即¥891660 元，即人民币(捌拾玖万壹仟陆佰陆拾元整)。

4. 剩余合同总价款价的 3%，即¥34740 元，即人民币(叁万肆仟柒佰肆拾元整)，验收合格后满一年且无任何质量问题，于验收合格满一年的 7 个工作日后一次性支付。

5. 本合同税金在总价内已包含，乙方需向甲方开据等额增值税发票，且发票须符合甲方要求。

五、甲乙双方责任

一、甲方责任：

1. 乙方开工前，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地接通施工用电；

2. 甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方。如甲方通知时间有误，由此给乙方所造成的损失由甲方承担。

3. 对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方协商确认，工期相应顺延：

- (1) 因甲方原因造成的工程量变化或设计变更；
- (2) 不可抗力导致不能施工的；
- (3) 未按时参加阶段验收而造成的延迟施工；
- (4) 甲方同意工期顺延的其他情况。

二、乙方责任:

1. 工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作:
2. 乙方无正当理由拖延工期的,每延期一天,乙方应向甲方支付违约金,延期超过十五天,甲方有权解除合同,乙方的损失由乙方承担外还应当承担给甲方造成的损失,因甲方原因造成的除外。
3. 由于乙方安装不符合质量要求,造成的责任及损失由乙方负责。
4. 提供此项目双方认可的深化设计图纸,并严格按照设计图组织进行设备安装。
5. 乙方负责此项目组织设计和进度计划的制定,并在正式进场前与甲方确认。乙方制定的安装计划及方案须服从周边及其他工程施工的需要,确保安全,具体方案由乙方提供,经甲方书面确认后实施。
6. 按工期要求完成全部设备安装调试,保证质量,竣工及时提交竣工资料。培训甲方操作人员。
7. 乙方应确保在保修期内,属乙方施工范围内的工程其质量符合甲方的要求,出现质量问题乙方必须按合同规定进行整改工作,直至甲方验收合格。
8. 乙方负责工程范围内的设备的供应、安装、连接、测试等工作。

六、施工安全生产责任

乙方作为工程项目的承包单位,对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任:

1. 乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
2. 现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全,劳务用工法律法规及规章制度,保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定,为

施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

3. 施工期间，乙方应指派专职安全员作为安全工作联系和现场安全管理。

4. 开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育。

5. 乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标识，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。

6. 乙方施工过程中应做到日产、日清，确保施工场地卫生整洁。

7. 做好文明施工、安全施工；施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接；做好施工临时用电；按规范要求设脚手架做好安全防护工作，确保施工人员和乘客安全。

8. 现场工地要切实加强节日期间安全、文明生产工作，一旦发生各类突发事件和紧急情况，要立即启动预案，并按照有关规定及时上报和妥善处理。

9. 由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

10. 乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

七、工期顺延与暂停施工

1. 经甲方原因导致的安装量变化和设计变更时工期可顺延；

2. 甲方代表在确有必要时，可要求乙方暂停施工，并在 48 小时提出处理意见，乙方按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程；

3. 因乙方责任引起的停工，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延；

4. 发生不可抗力导致不能施工的，工期可顺延。

八、项目变更

1. 甲方增加项目内容或修改设计时，应提前 5 天书面通知乙方，乙方根据变更通知单进行施工。
2. 施工过程中发现设计图纸和有关技术资料存在错误或其他疑问，乙方应在 2 个工作日内通知甲方，经双方确认后方可继续施工。
3. 没经过甲方同意，乙方不得私自降低或者改变约定的型号和技术等级。否则甲方验收通过也不能视为乙方合格，视为乙方违约，追究违约责任。

九、项目保修

1. 保修期从验收合格之日起贰年，保修期内乙方负责本工程的定期维护、每年不少于 1 次的设备保养。保修期结束后所有设备出现质量问题，乙方负责终身维护，提供全部服务，只收取更换零配件的成本费用。
2. 售后服务：如设备出现紧急故障需乙方到现场检查维修的，乙方需在接到甲方通知后 48 小时内到达现场处理问题。

十、不可抗力

1. 不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。
2. 任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关作出的公证证明。

3. 发生不可抗力事件,任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

4. 合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度,协商确定是否终止本合同,或是继续履行本合同。

十一、违约责任及争议的解决

1. 单方面中途终止此合同或者不按合同约定,应向守约方偿付合同总价款的 20%作为违约金,并赔偿守约方因此造成的全部损失

2. 双方就合同条款的解释或执行以及与工程密切相关的事项发生争议,应在 14 日内友好协商解决,协商不成,双方同意向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、其它

1. 本合同如有未尽事宜,由双方协商解决,

2. 本项目款项未结清前,所有设备使用权为乙方所有。

3. 该项目施工完成后 7 日内,乙方应向甲方提交书面竣工验收报告一式叁份,竣工验收报告应包括开展验收工作之必需的全套书面竣工验收资料,甲方在接到乙方书面验收通知及竣工验收报告,应在一个月以内组织项目验收,如甲方未组织验收,同时对该项目设备进行使用,则视同验收合格。

4. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

5. 本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份

6. 附件一,设备清单,乙方需严格按照清单及技术要求供货和安装。

7. 未尽事项,另签补充协议。



甲方：河南焦裕禄干部学院

(盖章)

地址：河南省兰考县城关镇焦桐路
东侧

户名：河南焦裕禄干部学院

开户行：河南兰考农村商业银行股份
有限公司阳光分理处

账号：00000285458640310012

税号：124102250713840643

法定代表人(或授权代表)签字：

2025 年 6 月 5 日



乙方：郑州佳发电子科贸有限公司

(盖章) 合同专用章

地址：河南省郑州市高新区长椿路
11 号研发 5 号楼连廊处 203 室

户名：郑州佳发电子科贸有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司
郑州中苑名都支行

账号：1702021109200095963

税号：91410100563736353K

法定代表人(或授权代表) 签字：邵锦

2025 年 6 月 5 日

附件一

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量	投标单价	合价	备注
一、多功能会议室双机热备会议系统								
1	模拟会议话单元	FionTu	G20 MIC -L	方图智能（深圳）科技股份有限公司	2	4330	8660	无
2	数字调音台	迈达斯	M32R LIVE	中山欧科电子有限公司	2	19800	39600	无
3	数字调音台同步器	极速	N-SYNC	广州市誉声视听科技有限公司	1	26730	26730	无
4	音频冗余备份切换器	极速	SW-8	广州市誉声视听科技有限公司	1	17870	17870	无
5	音频处理器	ITC	TS-DP880	广东保伦电子股份有限公司	1	7760	7760	无
6	主扩音箱	ITC	KF-606A2	广东保伦电子股份有限公司	2	8900	17800	无

7	音箱支架	ITC	TS-02A	广东保伦电子股份有限公司	2	193	386	无
8	专业数字功放（核心产品）	ITC	TC-21200	广东保伦电子股份有限公司	1	11600	11600	无
9	辅助专业音箱	ITC	TS-405HB	广东保伦电子股份有限公司	6	7575	45450	无
10	音箱支架	ITC	GS-405	广东保伦电子股份有限公司	6	193	1158	无
11	专业数字功放（核心产品）	ITC	TC-21200	广东保伦电子股份有限公司	3	11600	34800	无
12	智能会议中心	FionTu	I Mic Center/M K	方图智能（深圳）科技股份有限公司	1	27530	27530	无
13	6芯会议屏蔽专用T型线 （公—公—母）	FionTu	MMF03-6P	方图智能（深圳）科技股份有限公司	20	258.5	5170	无
14	数模双备份会议话筒单元	FionTu	G20MDK	方图智能（深圳）科技股份有限公司	20	8270	165400	无
15	数模双备份主席会	FionTu	G20FXE	方图智能（深圳）科技	2	16000	32000	无

	议话简单元			集团股份有限公司				
16	会议系统公—公 20 米主缆	FionTu	MM20-6P	方图智能（深圳）科技 集团股份有限公司	2	1355	2710	无
17	机柜	厚德缆胜	22U	浙江揽盛通信科技股份 有限公司	1	1150	1150	无
18	音频隔离器	ITC	T-DG22	广东保伦电子股份有限 公司	1	1593	1593	无
19	电源管理器	ITC	T-6412P	广东保伦电子股份有限 公司	2	4000	8000	无
20	交换机	H3C	MINI 1224F	新华三技术有限公司	1	1200	1200	无
21	音频线及配件	定制	定制	定制	8	815	6520	无
22	电源线	天帝	RVV3*2.5	江苏天帝线缆有限公司	200	14.5	2900	无
23	信号线	天帝	六类	江苏天帝线缆有限公司	300	3.1	930	无
24	迁移费	定制	定制	定制	1	4930	4930	无
25	辅材	定制	定制	定制	1	2985	2985	无

26	施工费	定制	定制	定制	1	4960	4960	无
27	控制终端	联想	Lenovo V15 G4 IRH	联想(北京)有限公司	1.00	5000	5000	无
28	操作台隔断	定制	定制	定制	1	2970	2970	无
二、二号教学楼四楼大教室多媒体系统								
1	小间距 LED 显示屏	艾比森	KL1.5II	深圳市艾比森光电股份有限公司	8.29	12800	106112	无
2	65 液晶显示设备 (辅屏)	长虹	65J3600UH	四川长虹电器股份有限公司	2	5500	11000	无
3	图像拼接器	艾比森	AVC-N10	深圳市艾比森光电股份有限公司	1.00	8300	8300	无
4	屏体结构	定制	定制	定制	8.29	600	4974	无
5	屏体供电	定制	定制	定制	1.00	4720	4720	无
6	信号传输	定制	定制	定制	1.00	2590	2590	无
7	安装调试	定制	定制	定制	1.00	11800	11800	无

8	一拖四无线话筒	ITC	TP-YPZK3	广东保伦电子股份有限公司	2.00	6500	13000	无
9	一拖二无线话筒 (手持)	ITC	TP-UH7321	广东保伦电子股份有限公司	1.00	3000	3000	无
10	有线话筒	ITC	TP-79138	广东保伦电子股份有限公司	2.00	540	1080	无
11	调音台	ITC	TP-32PFX	广东保伦电子股份有限公司	1.00	4500	4500	无
12	音频处理器	ITC	TP-2UZZV	广东保伦电子股份有限公司	1.00	6520	6520	无
13	专业音箱	ITC	TP-006608A	广东保伦电子股份有限公司	4.00	3900	15600	无
14	支架	ITC	TP-002010A	广东保伦电子股份有限公司	4.00	193	772	无
15	专业功放	ITC	TP-JJVV1	广东保伦电子股份有限公司	2.00	5912	11824	无
16	变压器	ITC	TP-609700	广东保伦电子股份有限公司	1.00	390	390	无

17	电源管理器	ITC	TP-8320	广东保伦电子股份有限公司	1.00	2975	2975	无
18	音频连接线	定制	定制	定制	1.00	3360	3360	无
19	音响线	天帝	300 支	江苏天帝线缆有限公司	150.00	12	1800	无
20	多媒体讲桌	定制	定制	定制	1.00	2940	2940	无
21	控制终端	联想	Lenovo V15 G4 IRH	联想(北京)有限公司	1.00	5000	5000	无
22	音频设备安装及辅 材	定制	定制	定制	1.00	3410	3410	无

三、二号教学楼三楼沉浸式教室显示系统

1	小间距 LED 显示屏	艾比森	CPS1.8	深圳市艾比森光电股份有限公司	13.82	9800	135436	无
2	小间距 LED 弧形显 示屏	艾比森	CPS1.8	深圳市艾比森光电股份有限公司	22.12	9800	216776	无
3	图像拼接器	艾比森	AVC-N24	深圳市艾比森光电股份有限公司	1.00	24725	24725	无

4	屏体结构	定制	定制	定制	定制	35.94	600	21564	无
5	屏体供电	定制	定制	定制	定制	1.00	6980	6980	无
6	信号传输	定制	定制	定制	定制	1.00	3910	3910	无
7	安装调试	定制	定制	定制	定制	1.00	35180	35180	无
金额总计						115800.00			

